

平成 25 年度建設工事等入札結果情報について

平成 25 年 8 月 21 日公表

工事関係

入札日等	工事名等	落札業者	落札決定額 (円)	入札参加業者数 (随意契約の場合 は業者選定の理由)
H25. 4. 15	木島平スキー場第 10 ペアリフト減速機オーバーホール	安全索道株式会社	4, 620, 000	リフト主要部位の機器オーバーホールであるため本リフトの製造者との随意契約とする
H25. 4. 15	やまびこの丘公園舗装改修工事及びガーデンハウス排水処理改修工事	岳北建設株式会社	471, 030	4
H25. 4. 15	シューネスベルク トイレウォシュレット設置工事	株式会社アルプス管工木島平支店	1, 029, 000	5
H25. 5. 28	ケヤキの森公園石垣修繕工事	岳北建設(株)	627, 900	4
H25. 5. 28	道路標示補修工事	岳北建設(株)	659, 400	4
H25. 5. 28	ケヤキの森公園木製遊具更新工事	(株)中村体育	5, 040, 000	5
H25. 5. 28	電気室キュービクル・ケーブル交換工事	長坂電気興業(株)	4, 704, 000	5
H25. 5. 28	有機センター修繕工事	(株)アルプス管工木島平支店	1, 774, 500	4
H25. 5. 30	林道清水平線道路側溝清掃	(有)平野開発	903, 000	9
H25. 6. 3	中学校プール修繕工事	(株)サンタキザワ	4, 200, 000	4
H25. 6. 3	カヤの平牧場牧草表土剥ぎ取り工事	(有)平野開発	462, 000	5
H25. 6. 17	パノラマランド木島平厨房冷房設備設置工事	(有)森真商会	2, 362, 500	5
H25. 7. 4	農村交流館空調・電気設備工事 機械設備工事	金澤工業・アルプス管工 特定建設共同企業体	11, 550, 000	6
H25. 7. 4	農村交流館空調・電気設備工事 電気設備工事	(有)樋口電気商会	4, 305, 000	4
H25. 7. 17	林道清水平線改良工事(繰越し)	(株)サンタキザワ	18, 375, 000	7

H25.8.6	休日エコプラザ建設工事	小松建設(有)	2,625,000	6
H25.8.8	情報通信施設ユニキャスト化改修工事	富士電機(株)	2,100,000	テレビ放送再送信、音声告知システム、IP電話、VOD機能などがそれぞれ関連した施設であり、改修時も安定的な施設運用を確保するため、施設設備に精通した施設施工者との随意契約とする。

委託関係

入札日等	工事名等	落札業者	落札決定額 (円)	入札参加業者数 (随意契約の場合 は業者選定の理由)
H25. 4. 30	林道清水平線改良工事測量設計業務	長野県林業コンサルタント協会	829,500	山地における専門知識が必要であり、村が会員となっている同協会に委託する
H25. 5. 20	(明許繰越) 橋梁長寿命化修繕計画査定事業	NPO 法人橋梁メンテナンス技術研究所	1,029,000	4
H25. 5. 20	(明許繰越) 地域自主戦略交付金事業 機能診断・最適整備構想策定事業	長野県土地改良事業団体連合会	4,830,000	県内で唯一本事業の実績があり、事業制度に熟知し精通した専門職員を有しているため
H25. 5. 28	農村交流館空調・電気設備設計管理業務委託	(株)エーシーエ設計	1,050,000	交流館改修建築主体工事の設計管理業務請負者であり施設設備を熟知しているため
H25. 7. 4	国土調査事業(穂高8工区)E工程業務委託	長野県土地改良事業団体連合会	7,665,000	地籍調査事業外注化H18.3.31国土国376号通知による要件者。公法人である丁度連との随意契約とする
H25. 7. 4	木島平型モデル住宅実施設計・監理業務	(株)宮本忠長建築設計事務所	1,890,000	プロポーザル方式による選定結果に基づく随意契約
H25. 7. 23	農の拠点施設設計業務	一級建築士事務所スターパイロット	23,100,000	プロポーザル方式による選定結果に基づく随意契約

