

平成31年度 建設工事等発注予定情報

平成31年4月9日

工事等の名称	工事場所	入札及び契約の方法	期間	種別	概要	入札時期 (随意契約の場合は契約締結時期)	担当課等名
村道709号線 オーバーレイ工事	稲荷区	指名	1カ月	舗装	オーバーレイ工 A=870.8m ² 舗装準備工 A=15.2m ²	4月初旬	建設課 農村整備係
村道722号線 横断水路布設替工事	中村区	指名	1カ月	土木一式	横断水路 L=6.0m 集水柵 1箇所	4月初旬	建設課 農村整備係
大塚沖土地改良地区境界復元測量業務	大塚沖地区	指名	2カ月	測量	境界復元 38点	4月中旬	建設課 国調・水道係
上澄排水装置電動シリンダー1-1更新	木島平浄化センター	指名	6カ月	機械	上澄排水装置電動シリンダー1-1更新	4月中旬	建設課 国調・水道係
中村第1ポンプ場制御盤更新	中村区	指名	6カ月	機械	中村第1ポンプ場制御盤更新	4月中旬	建設課 国調・水道係
マンホールポンプ更新	中町区、栄町区、高石区	指名	4カ月	機械	中町第2ポンプ場No.1ポンプ更新 平塚第2ポンプ場No.1ポンプ更新 高石第1ポンプ場No.2ポンプ更新	4月中旬	建設課 国調・水道係
水道監視制御機器更新工事	村内配水池等	指名	8カ月	機械	配水池等11か所通信機器設置	4月中旬	建設課 国調・水道係
河床木伐採業務	上木島地区	随契	1カ月	土木一式	河床木伐採	4月中旬	建設課 農村整備係
林道清水平線側溝清掃(1回目)	糠千区	指名	2カ月	土木一式	L=15.0km	4月中旬	建設課 農村整備係
村道1号線 オーバーレイ工事	内山、北鴨区	指名	1カ月	舗装	オーバーレイ工 A=1210.0m ² 区画線設置工 一式	4月中旬	建設課 農村整備係

○予定価格が 500千円 を超える建設工事(測量・設計含む)

○予定価格が 300千円 を超えるコンサルタント業務

平成31年度 建設工事等発注予定情報

平成31年4月9日

工事等の名称	工事場所	入札及び契約の方法	期間	種別	概要	入札時期 (随意契約の場合は契約締結時期)	担当課等名
村道147号線 改良工事	山口区	指名	2カ月	土木一式	現場打擁壁工 L=45.0m舗装打替工 A=620.0㎡	4月中旬	建設課 農村整備係
サッカー場芝張替工事	ジュニアサッカー場	指名	2カ月	土木一式	芝張替600㎡	4月中旬	産業課 商工観光係
パノラマランド室内プール温調弁取替工事	パノラマランド木島平	指名	3カ月	管	温調電動三方弁の取替え	4月中旬	産業課 商工観光係
平沢水源井戸試掘工事	平沢区	指名	6カ月	さく井	平沢水源井戸試掘	4月下旬	建設課 国調・水道係
部谷沢減圧弁修繕	部谷沢区	指名	3カ月	水道施設	部谷沢減圧弁修繕	4月下旬	建設課 国調・水道係
糠千減圧弁更新	糠千区	指名	3カ月	水道施設	糠千減圧弁更新	4月下旬	建設課 国調・水道係
県道本復旧工事	部谷沢区・原大沢区	指名	2カ月	舗装	L=376m、W=1.8m L=10m、W=1.8m	4月下旬	建設課 国調・水道係
メーター取替工事	村内	指名	6カ月	管	水道メーター200軒取替	4月下旬	建設課 国調・水道係
道路区画線設置工事	スキー場、池の平区	指名	3カ月	塗装	L=2.29km	4月下旬	建設課 農村整備係
道路台帳補正業務委託	小見区、糠千区	指名	3カ月	測量	L=374.8m	4月下旬	建設課 農村整備係

○予定価格が 500千円 を超える建設工事(測量・設計含む)

○予定価格が 300千円 を超えるコンサルタント業務

平成31年度 建設工事等発注予定情報

平成31年4月9日

工事等の名称	工事場所	入札及び契約の方法	期間	種別	概要	入札時期 (随意契約の場合は契約締結時期)	担当課等名
パノラマランド電話交換設備更新工事	パノラマランド木島平	指名	3カ月	電気又は電気通信	電話交換装置・電話機更新	4月下旬	産業課 商工観光係
スキー場第11リフト修繕工事	木島平スキー場	指名	8カ月	機械	電動機、減速機オーバーホール他	4月下旬	産業課 商工観光係
道の駅施設改修工事実施設計	道の駅 ファームス木島平	指名	5ヶ月	設計	屋根改修・空調設置工事等実施設計1基	4月下旬	産業企画室
パノラマランドショッピングプラザ壁塗装工事	パノラマランド木島平	指名	3カ月	塗装	壁塗装塗り替え	5月中旬	産業課 商工観光係
有機センター脱臭設備修繕工事	木島平村有機センター	指名	6ヶ月	清掃施設	脱臭設備一式の修繕	5月中旬	産業課 農林係
有機センター施設劣化診断調査業務	木島平村有機センター	指名	4ヶ月	建築コンサルタント	施設躯体の劣化診断	5月中旬	産業課 農林係
若者センター控室内装改修工事	若者センター	指名	1カ月	建築	内装改修一式	5月中旬	教育委員会 生涯学習係
県防災行政無線設備移設工事	往郷914-6	随意契約	8か月	電気通信	設備移設	5月中旬	総務課 政策情報係
全国瞬時警報システム(J-ALERT)移設工事	往郷914-6	随意契約	8か月	電気通信	設備移設	5月中旬	総務課 政策情報係
震度計移設工事	往郷914-6	随意契約	8か月	電気通信	設備移設	5月中旬	総務課 政策情報係
庁内ネットワーク移設工事	往郷914-6	随意契約	8か月	電気通信	設備移設	5月中旬	総務課 政策情報係

○予定価格が 500千円 を超える建設工事(測量・設計含む)

○予定価格が 300千円 を超えるコンサルタント業務

平成31年度 建設工事等発注予定情報

平成31年4月9日

工事等の名称	工事場所	入札及び契約の方法	期間	種別	概要	入札時期 (随意契約 の場合は契 約締結時 期)	担当課等名
情報通信設備用発電機移設工事	往郷973-1	随意契約	8か月	電気	発電機移設	5月中旬	総務課 政策情報係
光伝送設備(議場中継)工事	往郷914-6	指名	8か月	電気	光コンバーター等	5月中旬	総務課 政策情報係
監視カメラ設置工事	往郷914-6	指名	8か月	電気	ドームカメラ5台 機器一式	5月中旬	総務課 政策情報係
屋外スピーカー移設工事	往郷914-6	指名	8か月	電気	スリムスピーカー4台 脱着	5月中旬	総務課 政策情報係
公衆無線LAN環境整備	往郷914-6	指名	8か月	電気	公衆無線LANの設置	5月中旬	総務課 政策情報係
サーバ免震テーブル設置工事	往郷914-6	指名	8か月	物品	免震テーブル サーバラック4台分	5月中旬	総務課 政策情報係
電話交換設備工事	往郷914-6	指名	8か月	電気通信	電話交換設備新設	5月中旬	総務課 政策情報係
可動書架新設工事	往郷914-6	指名	8か月	物品	可動書架の設置	5月中旬	総務課 政策情報係
国土調査事業測量業務	往郷4区、往郷3区、往郷2区 (南鴨、高石、庚、市之割)	随契	7カ月	測量	一筆地測量 0.2km ² 850筆 仮図面作製 0.15km ² 750筆 地積簿図 0.16km ² 636筆	5月下旬	建設課 国調・水道係
国土調査事業一筆地調査及び地積簿作成業務	往郷4区、往郷2区 (南鴨、高石、庚、市之割)	指名	7カ月	測量	一筆地調査 0.2km ² 850筆 地積簿作成 0.16km ² 636筆	5月下旬	建設課 国調・水道係
大町除雪センター塗装工事	大町区	指名	3カ月	塗装	屋根の塗装工事	5月下旬	建設課 農村整備係

○予定価格が 500千円 を超える建設工事(測量・設計含む)

○予定価格が 300千円 を超えるコンサルタント業務

平成31年度 建設工事等発注予定情報

平成31年4月9日

工事等の名称	工事場所	入札及び契約の方法	期間	種別	概要	入札時期 (随意契約の場合は契約締結時期)	担当課等名
ケヤキの森 エントランス塗装工事	ケヤキの森公園	指名	3カ月	塗装	屋根の塗装工事	5月下旬	建設課 農村整備係
スキー場入口案内表示板新規設置工事	観光交流センター前	指名	5カ月	物品	案内看板撤去・新設	5月下旬	産業課 商工観光係
エアコン設置工事	中町、庚、北鴨区	指名	1か月	電気	教員住宅8戸各1機 ルームエアコン設置	5月下旬	教育委員会 子育て支援係
農村交流館体育館排煙窓開閉操作盤・ワイヤー改修工事	農村交流館	指名	1カ月	設備	設備改修一式	5月下旬	教育委員会 生涯学習係
橋梁定点検業務	村内10橋	随意	8カ月	点検業務	橋梁定点検業務	6月下旬	建設課 農村整備係
橋梁修繕詳細設計業務委託	千石・上千石	指名	6カ月	設計	補修設計委託業務	6月下旬	建設課 農村整備係
地域優良賃貸住宅建設施工監理業務	中村区	随契	4か月	施工監理	地域優良賃貸住宅建設	6月下旬	建設課 農村整備係
地域優良賃貸住宅建設工事	中村区	指名	4か月	建築	住宅 1棟、車庫 1棟	6月下旬	建設課 農村整備係
県単河畔林整備事業	糠塚大川	随意	4か月	土木一式	河床木伐採及び間伐	6月下旬	建設課 農村整備係
トイレ改修工事	木島平小学校	指名	1か月	管	洋式化3器	7月上旬	教育委員会 子育て支援係
校舎東側縦樋交換工事	木島平小学校	指名	1か月	建築	アルミ製縦樋交換 6か所	7月上旬	教育委員会 子育て支援係

○予定価格が 500千円 を超える建設工事(測量・設計含む)

○予定価格が 300千円 を超えるコンサルタント業務

平成31年度 建設工事等発注予定情報

平成31年4月9日

工事等の名称	工事場所	入札及び契約の方法	期間	種別	概要	入札時期 (随意契約の場合は契約締結時期)	担当課等名
トイレ改修工事	木島平中学校	指名	1か月	管	洋式化3器	7月上旬	教育委員会 子育て支援係
中学校グラウンド改修工事	木島平中学校	指名	1か月	土木一式	グラウンド整備 A=4416.0㎡	7月中旬	教育委員会 子育て支援係
地上灯油タンク設置工事	木島平中学校	指名	1か月	管	地上灯油タンク設置 980L 1基	7月中旬	教育委員会 子育て支援係
FF式暖房機取替工事	木島平中学校	指名	1か月	管	FFファンヒーター2機 ブルーヒーター2機	7月中旬	教育委員会 子育て支援係
道路台帳補正業務委託(システム更新)	役場	随契	3か月	測量	L=374.8m	8月上旬	建設課 農村整備係
雨量計設置工事	新庁舎	指名	2か月	機械	雨量計一式	8月上旬	総務課 総務係
林道清水平線改良工事測量設計業務	糠千	随契	1か月	測量設計	清水平線改良	8月中旬	建設課 農村整備係
新庁舎備品購入	往郷914-6	指名	4か月	物品	デスク・収納等	8月中旬	総務課 政策情報係
役場周辺整備実施設計	往郷973-1	指名	4か月	測量設計	用地測量・設計	8月中旬	総務課 政策情報係
西庁舎改修実施設計	往郷973-1	指名	4か月	設計	西庁舎1棟	8月中旬	総務課 政策情報係
庁内ネットワーク機器更新	往郷973-1	随意契約	2か月	電気	LGWANメールサーバ等	8月中旬	総務課 政策情報係

○予定価格が 500千円 を超える建設工事(測量・設計含む)

○予定価格が 300千円 を超えるコンサルタント業務

平成31年度 建設工事等発注予定情報

平成31年4月9日

工事等の名称	工事場所	入札及び契約の方法	期間	種別	概要	入札時期 (随意契約の場合は契約締結時期)	担当課等名
事務用PC購入	往郷973-1	指名	2か月	電気	ノートPC 35台	8月中旬	総務課 政策情報係
林道清水平線側溝清掃(2回目)	糠千区	指名	2か月	土木一式	L=15.0km	8月下旬	建設課 農村整備係
村道769号線 改良工事	栄町、南鴨区	指名	1か月	舗装	舗装修繕工 A=2,125.0㎡	9月初旬	建設課 農村整備係
林道清水平線改良工事監督補助業務	糠千	随契	1か月	監督補助	清水平線改良	9月中旬	建設課 農村整備係
林道清水平線改良工事	糠千	指名	2か月	土木一式	舗装工 L=168.5m擁壁工 L=82.6m	9月中旬	建設課 農村整備係
村道32号線 横断側溝修繕工事	山口区	指名	2か月	土木一式	横断側溝 L=6.0m集水柵 1箇所	9月中旬	建設課 農村整備係
認定外道路 中町流水道路工事	中町区	指名	2か月	土木一式	道路改良工 L=32.0m	9月中旬	建設課 農村整備係

○予定価格が 500千円 を超える建設工事(測量・設計含む)

○予定価格が 300千円 を超えるコンサルタント業務