

令和2年度 建設工事等発注予定情報

令和2年4月9日

工事等の名称	工事場所	入札及び契約の方法	期間	種別	概要	入札時期 (随意契約 の場合は契 約締結時 期)	担当課等名
やまびこの丘公園レストランエアコン更新工事	大字上木島 やまびこの丘公園	指名	2カ月	電気	室内機8台、室外機1台	4月中旬	産業課 商工観光係
観光交流センター屋根塗装工事	大字上木島2548-1	指名	45日	塗装	屋根塗装A=1487.8㎡	4月中旬	産業課 商工観光係
木島平村体育館耐震改修工事設計業務	往郷	指名	3カ月	設計	体育館1棟	4月中旬	生涯学習課 生涯学習係
多目的屋内運動場トイレ改修工事	往郷	指名	1カ月	建築	和式トイレ洋式化	4月中旬	生涯学習課 生涯学習係
境界復元測量業務	高石区	指名	2カ月	測量	境界復元 38点	4月中旬	建設課 国調・水道係
自動検針子機等撤去委託業務	木島平村	随意契約	6か月		自動検針子機撤去	4月中旬	建設課 国調・水道係
村道748号線オーバーレイ工事	大町～中町	指名	3カ月	舗装	L=1147.0m A=8150.0㎡	4月下旬	建設課 農村整備係
平沢水源整備工事	平沢区	指名	8か月	水道施設	平沢井戸水源整備	4月下旬	建設課 国調・水道係
北鴨団地下村道686号線水道敷設替工事	北鴨区	指名	3カ月	管工	DIPΦ75mm、L=266m	4月下旬	建設課 国調・水道係
村道408号線西小路給水本管配管替え工事	西小路	指名	3カ月	管工	L=98m	4月下旬	建設課 国調・水道係
個別施設計画策定業務	木島平中学校他	指名	11カ月	設計	計画策定一式	4月下旬	子育て支援課 子育て支援係

○予定価格が 500千円 を超える建設工事(測量・設計含む)

○予定価格が 300千円 を超えるコンサルタント業務

令和2年度 建設工事等発注予定情報

令和2年4月9日

工事等の名称	工事場所	入札及び契約の方法	期間	種別	概要	入札時期 (随意契約の場合は契約締結時期)	担当課等名
中学校劣化調査業務委託	木島平中学校	指名	11カ月	設計	劣化調査一式	4月下旬	子育て支援課 子育て支援係
No.1-1上澄排水装置シリンダー交換	木島平浄化センター	指名	6カ月	機械	No.1-1上澄排水装置シリンダー交換	5月上旬	建設課 国調・水道係
循環ポンプNo.1-1、No.1-2サクシヨンカバー、羽根車交換	木島平浄化センター	指名	6カ月	機械	循環ポンプNo.1-1、No.1-2サクシヨンカバー、羽根車交換	5月上旬	建設課 国調・水道係
受変電設備更新	木島平浄化センター	指名	6カ月	電気	受変電設備更新	5月上旬	建設課 国調・水道係
若者センター改修工事	往郷	指名	2か月	建築	改修面積 約40㎡	5月中旬	総務課 政策情報係
西庁舎改修工事	往郷	指名	4か月	建築	改修面積 約60㎡	5月中旬	総務課 政策情報係
農の拠点施設エントランス自動ドア設置工事	道の駅FARMUS木島平	指名	1カ月	建具	W3600×H2800	5月中旬	産業企画室 産業企画係
有機センター高圧通気システム保守点検業務	木島平村有機センター	随契	1ヶ月	機械器具設置	設備保守	5月中旬	産業課 農林係
馬曲温泉公園食堂エアコン設置工事	大字往郷 馬曲温泉	指名	45日	電気	置き型機1台	5月中旬	産業課 商工観光係
観光交流センター塀解体工事	大字上木島2548-1	指名	1カ月	解体	屋根W=0.9m、L=36m 躯体H=1.2m、L=36m	5月中旬	産業課 商工観光係
スキー場第3リフト修繕工事	大字上木島スキー場	指名	5カ月	索道	電動機、減速機オーバーホール	5月中旬	産業課 商工観光係

○予定価格が 500千円 を超える建設工事(測量・設計含む)

○予定価格が 300千円 を超えるコンサルタント業務

令和2年度 建設工事等発注予定情報

令和2年4月9日

工事等の名称	工事場所	入札及び契約の方法	期間	種別	概要	入札時期 (随意契約の場合は契約締結時期)	担当課等名
スキー場第8リフト修繕工事	大字上木島スキー場	指名	5カ月	索道	直結油圧ユニット更新	5月中旬	産業課 商工観光係
スキー場第10リフト修繕工事	大字上木島スキー場	指名	5カ月	索道	原動緊張滑車、折返し滑車整備	5月中旬	産業課 商工観光係
パノラランド木島平高圧機器更新電気設備工事	大字上木島スキー場	指名	3カ月	電気	高圧機器改修 1式	5月中旬	産業課 商工観光係
橋梁修繕工事設計監理業務	木島平村内	随意	6カ月	設計	一式	5月中旬	建設課 農村整備係
有機センタータイヤドーナツタイヤ調達・交換	木島平村有機センター	随契	1ヶ月	車両	車両のタイヤ調達及び交換作業	5月中旬	産業課 農林係
河川占用申請業務	千石橋・上千石橋	指名	2カ月	申請	一式	5月中旬	建設課 農村整備係
旧北部小学校グラウンド地盤調査	中村区	指名	2カ月	調査	ボーリング調査	5月中旬	建設課 農村整備係
遊戯室エアコン設置工事	おひさま保育園	指名	1カ月	管	エアコン2セット	5月下旬	子育て支援課 子育て支援係
大規模盛土造成地変動予測調査	木島平村内	指名	6カ月	調査	村内 3カ所	6月上旬	建設課 農村整備係
旧庁舎解体工事	往郷	指名	5か月	解体	延べ面積 約1630㎡	6月中旬	総務課 政策情報係
橋梁修繕工事	千石橋・上千石橋	指名	5カ月	橋梁修繕	舗装修繕等	6月下旬	建設課 農村整備係

○予定価格が 500千円 を超える建設工事(測量・設計含む)

○予定価格が 300千円 を超えるコンサルタント業務

令和2年度 建設工事等発注予定情報

令和2年4月9日

工事等の名称	工事場所	入札及び契約の方法	期間	種別	概要	入札時期 (随意契約 の場合は契 約締結時 期)	担当課等名
橋梁定期点検業務	木島平村内	随意	6カ月	点検	大沢橋他9橋	6月下旬	建設課 農村整備係
河畔林整備事業	糠塚大川	随意	6カ月	徐間伐	河川内の皆伐 周辺林の間伐	6月下旬	建設課 農村整備係
道路区画線設置工事	村道2号線ほか	指名	2カ月	区画線	L=596m ほか	6月下旬	建設課 農村整備係
農の拠点施設駐車場パッチング工事	道の駅FARMUS木島平	指名	1カ月	舗装	対象面積2,300㎡のうち一部	7月上旬	産業企画室 産業企画係
旧北部小学校グラウンド宅地分譲工事	中村区	指名	6カ月	造成工事	A=2435㎡、6区画	7月上旬	建設課 農村整備係
トイレ改修工事	木島平小学校	指名	1カ月	管	洋式化3器	7月上旬	子育て支援課 子育て支援係
校舎東側縦樋交換工事	木島平小学校	指名	1カ月	建築	アルミ製縦樋交換3本	7月上旬	子育て支援課 子育て支援係
FF式暖房機取替工事	木島平小学校	指名	1カ月	管	FFファンヒーター2機	7月上旬	子育て支援課 子育て支援係
FF式暖房機取替工事	木島平中学校	指名	1カ月	管	FFファンヒーター3機	7月上旬	子育て支援課 子育て支援係
トイレ改修工事	木島平中学校	指名	1カ月	管	洋式化3器	7月上旬	子育て支援課 子育て支援係
馬曲川発電所改修設計業務	往郷	プロポーザル	6か月	設計	既存発電施設改修	7月中旬	総務課 政策情報係

○予定価格が 500千円 を超える建設工事(測量・設計含む)

○予定価格が 300千円 を超えるコンサルタント業務

令和2年度 建設工事等発注予定情報

令和2年4月9日

工事等の名称	工事場所	入札及び契約の方法	期間	種別	概要	入札時期 (随意契約の場合は契約締結時期)	担当課等名
有機センター発酵槽シート、レール交換修繕	木島平村有機センター	随契	1ヶ月	その他	発酵槽3槽のシート、レール交換	8月上旬	産業課 農林係
屋外スピーカー移設工事	往郷	指名	1か月	電気	コン柱 1本	8月初旬	総務課 政策情報係
役場周辺整備工事	往郷	指名	4か月	土木	整地擁壁舗装1200㎡ 道路改良 L=70m オーバーレイ L=1300㎡	8月中旬	総務課 政策情報係
林道清水平線改良工事	糠平	指名	3か月	法面保護工		9月中旬	建設課 農村整備係

○予定価格が 500千円 を超える建設工事(測量・設計含む)

○予定価格が 300千円 を超えるコンサルタント業務